

澳門特別行政區政府
 Governo da Região Administrativa Especial de Macau
 財政局
 Direcção dos Serviços de Finanças

| 項目名稱 Designação dos Projectos | 珠光大廈QR/C社會設施設計連裝修工程 Empreitada de Concepção e Obra de remodelação das instalações sociais sitas no QR/C do Edifício Zhu Kuan | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 展開日期 Data em que foi desenrolada a aquisição | 27/02/2024 | | | |
| 公司名稱 Designação das companhias | 有否遞交報價書/標書 Apresentou ou não a proposta de preço? | 工期 Prazo de execução | 價格(澳門元) Preço (MOP) | 接納或不接納 Aceite ou não aceite |
| 利豐建築工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LEI FUNG, LDA | 有 | 118工作天 | 8,374,440.00 | 接納 |
| | Sim | 118 dias úteis | | Aceite |
| 新鴻建工程有限公司 COMPANHIA DE ENGENHARIA SUN HONG KIN LDA. | 有 | 120工作天 | 8,733,300.00 | 接納 |
| | Sim | 120 dias úteis | | Aceite |
| 新匯友建築工程有限公司 NEW TEAMWORK ENGENHARIA CONSTRUÇÕES, LIMITADA | 有 | 120工作天 | 11,299,900.00 | 接納 |
| | Sim | 120 dias úteis | | Aceite |
| 梁兆彬建築商 LEONG SIO PAN CONSTRUTOR CIVIL | 有 | 120工作天 | 8,655,940.00 | 接納 |
| | Sim | 120 dias úteis | | Aceite |
| 中德工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO URBANA J&T LIMITADA | 有 | 120工作天 | 8,988,000.00 | 接納 |
| | Sim | 120 dias úteis | | Aceite |
| 華聯創基建工程有限公司 AD&C ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES COMPANHIA LIMITADA | 有 | 120工作天 | 8,760,457.00 | 接納 |
| | Sim | 120 dias úteis | | Aceite |